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M E M Ò R I A 
 

 
 
OBJECTE   
 
El present projecte té per objecte l’habilitació d’un tram de la Via Verda de la Terra Alta 
per al transit compartit de vehicles a motor i bicicletes i la instal·lació d’una passarel·la 
de fusta per salvar un tram de la via on es va eliminar el seu traçat, per facilitar el pas a 
un àrea d’esbarjo, condicionant un tram a diferent nivell de la Via Verda per poder 
desviar als usuaris de la Via cap a l’àrea d’esbarjo. 
 
Amb aquesta actuació s’aconsegueix una millora substancial de l’accessibilitat i la 
mobilitat en aquest tram que s’ubica entre l’estació de Prat de Comte i el balneari de la 
Verge de la Fontcalda. 
 
PROMOTOR  
 
El promotor d’aquest projecte és el Consell Comarcal de la Terra Alta, ubicat al carrer 
Bassa d’En Gaire, núm. 1, Baixos. 
 
 
PROGRAMA   
 
El present projecte compren l’habilitació del traçat de la Via Verda entre l’estació de 
Prat de Comte i la Fontcalda, condicionant aquest per l’ús compartit de vehicles a 
motor i dels usuaris habituals de la Via Verda, gent a peu i en bicicleta i la col·locació 
d’una passarel·la per salvar un desviament que es va executar amb anterioritat a la 
creació de la Via Verda com a tal. 
 
 
ACTUACIONS A REALITZAR.   
 
Les actuacions a realitzar es descriuen a continuació:  
 
Moviment de terres 
 
Es realitzarà un moviment de terres per mitjans mecànics, per retirada del talús on 
s’han d’ubicar els fonaments de suport per la passarel·la així com en la part on s’ha de 
realitzar la creació d’un ample superior a l’existent del paviment i en els llocs prevists 
per l’encreuament de vehicles. 
 
El material retirat de l’actual traçat (reg asfàltic), es tractarà per poder utilitzar-lo com a 
base del paviment, creant un tot-u artificial. 
 
 





MILLORA DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT A LA VIA  VERDA juliol 2014 
 
Arquitecte tècnic: José Ramón Llorens Fajardo                                    

 

 
  

pendents transversals. 
 
El paviment a realitzar es tracta d’un aglomerat asfàltic en calent amb característiques 
drenants per evitar l’acumulació d’aigua al traçat de la Via aconseguir minimitzar els 
possibles desperfectes en aquest. 
 
Proteccions 
 
Es realitzarà la instal·lació d’una Balisa tipus H75 flexible, resistent a l'atropellament, 
amb Cos en EVA flexible, recupera la forma després d'un aixafament. Amb la base de 
disc d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix ancorat a la base de la balisa amb vuit punts. 
L’ancoratge es realitzarà amb un tac d'expansió de Ø 18 mm x 150 mm reforçat amb 
adhesiu monocoponent, amb un cargol d'ancoratge M12 d'acer Classe 6.8 
electrozincat. Acabament amb dues bandes de film Classe 2 o Classe 3 prismàtic. 
 
Les balises s’instal·laran amb una separació de 2,5 m als trams exteriors i amb una 
separació de 1,5 m a l’interior dels túnels. 
 
A l’interior dels túnels per incrementar la seguretat es triarà un color clar de la balisa 
(blanc o groc) i a l’exterior s’instal·larà de color verd (color standard). 
 
S’aprofitarà l’actuació en aquest tram per realitzar un tractament preventiu de la tanca 
existent amb un protector curatiu i preventiu de la fusta a base de dissolvent incolor i 
desaromatitzat, de la casa XILAZEL o similar. 
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Fase de Projecte  BÀSIC I D’EXECUCIÓ  

 
Títol  MILLORA DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT A LA VIA  

VERDA 
 
Emplaçament  VIA VERDA DE LA TERRA ALTA  

 

CONTINGUT DEL DOCUMENT 

D’acord amb el D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb el contingut 
següent: 

 

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals) 

 

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

 

1.6- Destí previst per als residus. 

 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 

 

1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del 
projecte. 
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Tn d V
Avaluació teòrica del pes per 
tipologia de RDC

Tones de cada tipus 
de RDC

Densitat tipus            
(entre 1,5 i 0,5)

m³ Volum de 
Residus

Terres i petris procedents de 
l'excavació estimats directament 
des de les dades de projecte

944,81 1,50 629,87

% Tn d V

Avaluació teòrica del pes per 
tipologia de RDC % de pes 

Tones de cada tipus 
de RDC

Densitat tipus          
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volum de 
Residus

RCD: Origen no petri
1. Betums 0,050 1,00 1,30 0,77
2. Fustes 0,040 0,01 0,60 0,02
3. Metalls 0,000 0,00 1,50 0,00
4. Papers 0,003 0,02 0,90 0,02
5. Plàstics 0,015 0,02 0,90 0,02
6. Vidre 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Guix 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimació 0,108 1,05 0,83

RCD: Origen petri
1. Sorres, Graves i altres àrids 0,040 0,10 1,50 0,07
2. Formigó 0,120 0,05 1,50 0,03
3. Maons , Rajoles i altres productes ceràmics0,642 0,15 1,50 0,10
4. Pedra 0,050 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimació 0,852 0,30 0,20

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Broses 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialment perillosos i altres 0,000 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimació 0,000 0,00 0,00

A.2.: RCDs Nivell II

A.1.: RCDs Nivell II

1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ

 

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (cl assificació/selecció). 

Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, de 
forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de 
l'obra superi les quantitats següents: 

 

Formigó  160,00 T 
Maons, teules, ceràmica 80,00 T 
Metalls 4,00 T 
Fusta 2,00 T 
Vidre 2,00 T 
Plàstics 1,00 T 
Paper i cartó 1,00 T 

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades) 

 Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 
 Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + 

envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a 
l’article 5.5 del D 89/2010 

 Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en 
planta 
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Percentatges estimats

Tractament Destí Quantitat
17 05 04 Terres i pedres diferents de 

les especificades en el codi 
17 05 03 Sense tractament esp. Altres 0,00 Diferència tipo RCD

17 05 06 Fangs de drenatge 
diferents dels especificats 
en el codi  17 05 06

Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00 0,15
17 05 08 Balast de vies fèrries 

diferent de l'especificat en 
el codi  17 05 07 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00 0,05

RCD: Natura no pètria Tractament Destí Quantitat

1. Asfalto
17 03 02 Barreges bituminoses 

diferents de les del codi 17 
03 01 Reciclat Planta de reciclatge RCD 1,00 Total tipus RCD

2. Fusta
x 17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,01 Total tipus RCD

3. Metales
x 17 04 01 Coure, bronze, llautó Reciclat 0,00 0,10

17 04 02 Alumini Reciclat 0,00 0,07
17 04 03 Plom 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15

x 17 04 05 Ferro i acer Reciclat 0,10 Diferència tipus RCD
17 04 06 Estany 0,00 0,10
17 04 06 Metalls barrejats Reciclat 0,00 0,25

x 17 04 11 Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 
04 10 Reciclat 0,00 0,10

4. Papel
x 20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,02 Total tipus RCD

5. Plástico
x 17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,02 Total tipus RCD

6. Vidrio
x 17 02 02 Vidre Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00 Total tipus RCD

7. Yeso
17 08 02 Materials de construcció a 

partir de guix diferents dels 
del codi 17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00 Total tipus RCD

RCD: Natura pètria Tractament Destí Quantitat

1. Sora, grava i altres àrits
01 04 08 Residus de grava i roques 

triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 
07 Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00 0,25

01 04 09 Residus de sorra i argila Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00 Diferencia tipus RCD

2. Formigó
17 01 01 Formigó Reciclat /Abocador Gestor autoritzat RNPs 0,05 Total tipus RCD

3. Maons , rajoles i altres ceràmics
x 17 01 02 Maons

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,05 0,35
x 17 01 03 Teules i materials ceràmics

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,02 Diferència tipus RCD
x 17 01 07 Barreges de formigó, 

maons, teules i materials 
ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 1 7 
01 06. Reciclat /Abocador Gestor autoritzat RNPs 0,08 0,25

4. Pedra
x 17 09 04 RDCs barrejats diferents 

dels dels codis 17 09 01, 02 
i 03 Reciclat 0,00 Total tipus RCD

A.1.: RCDs Nivell I

1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ

A.2.: RCDs Nivell II

Gestor autoritzat RNPs
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1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment podran ser objecte 
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb 
l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 

 

 Bajantes de escombros 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost 
del projecte 

 

Amb caràcter General:  

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició  

Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista Europea de 
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part 
d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions del 
marc legal regulador vigent 

Certificació dels mitjans emprats  

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats 
dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats 
autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

Neteja de les obres  

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar 
tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les condicions de 
seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 

Amb caràcter Particular:  

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que 
s'apliquin a l'obra) 

 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, 
estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra 
com als edificis confrontants 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, 
marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i 
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1.9.- Valoració del cost previst de la gestió corre cta dels residus de construcció i demolició, cost 
que formarà part del pressupost del projecte en cap ítol a banda . 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 
repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de Nivell II 
s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establer a . El contractista posteriorment es 
podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos de gestió dels RCDs 
de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou: 

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de Residus, 
tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 

 

CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el pressupost 
reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el Estudi de Gestió 
de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament. 

 

Gandesa, 22 de juliol 2014 

 

 

José Ramon Llorens Fajardo 
A R Q U I T E C T E    T É C N I C 

A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fi ança) 
    

Tipologia RCDs Estimació (m³) 

Preu gestió en 
Planta / 

Abocador / 
Pedrera / Gestor     

(€/m³) 

Import (€) 
% del 

pressupost 
d'Obra 

A1 RCDs Nivell I  
Terres i petris de l'excavació 629,87 4,00 2.519,48 3,1546% 
    
A2 RCDs Nivell II  
RCDs Natura Pètrea 0,00 10,00 0,00 0,0000% 
RCDs Natura no Pètrea 0,12 10,00 1,20 0,0015% 
RCDs Potencialment perillosos 0,00 10,00 0,00 0,0000% 
Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra 0,0015% 

B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ  
B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I 0,00 0,0000% 
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II 158,53 0,1985% 
B3.- % Pressupost de l'obra  per costos de gestió, lloguers, etc… 79,87 0,1000% 

TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs  2.759,08 0,3010% 
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JUSTIFICACIÓ DEL COPLIMENT DEL “DOCUMENTO BÁSICO SU  SEGURIDAD 
DE UTILIZACIÓN I ACCESSIBILITAT” 
 
 
El objectiu bàsic així com les exigeixes bàsiques s’estableixen en l’article 12 del CTE: 
 
- Article 12: Exigències bàsiques de seguretat d’utilització (SUA) 
o 12.1 Exigència bàsica SUA 1: Seguretat davant del risc de caigudes 
o 12.2 Exigència bàsica SUA 2: Seguretat davant del risc d’impacte o atrapament 
o 12.3 Exigència bàsica SUA 3: Seguretat davant del risc d’aprisionament 
o 12.4 Exigència bàsica SUA 4: Seguretat davant del risc causat per una il· luminació 

adequada 
o 12.5 Exigència bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions amb alta 

ocupació 
o 12.6 Exigència bàsica SUA 6: Seguretat davant del risc d’ofegament 
o 12.7 Exigència bàsica SUA 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en 

moviment 
o 12.8 Exigència bàsica SUA 8: Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp 
o 12.9 Exigència bàsic SUA 9: Accessibilitat 

 
És d’aplicació aquest document bàsic en aquest projecte per ser una obra d’adequació d’un 
espai destinat al públic. 
 
 
 SUA 1 Seguretat davant del risc de caigudes 
 
El paviment d’aquest espai ha de ser de classe 2 (35< Rd≤45). 
 
En aquest paviment no s’han de donar discontinuïtats que no siguin inferiors a 6 mm (la 
diferencia de nivell). 
 
Al no superar els sis metres d’alçada respecte de la cota 0,0, la passarel·la ha de disposar de 
protecció a una altura igual o superior a 90 cm. 
 
El paviment de la part del traçat de la Via Verda es solucionarà amb una aplicació de paviment 
de mescla bituminosa en calent de característiques drenants i el paviment de la passarel·la es 
resoldrà amb paviment de fusta tractada per exteriors. Ambdues solucions donen una 
resistència al lliscament superior a la demana. 
 
 
 SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment 
 
L’espai es dividirà físicament amb una tanca de fusta per evitar el risc d’atropellament per 
vehicles en moviment, únicament als encreuaments amb els vehicles es resoldrà amb una 
senyalització de prioritat de les bicicletes i usuaris a peu davant dels vehicles. 
A més, el límit de velocitat d’aquest espai i de tota la Via Verda, és de 10 km/h, cosa que limita 
encara més el risc d’accident causat per vehicles en moviment. 
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)  
MILLORA DE LA MOBILITAT I L'ACCESSIBILITAT A LA VIA VERDA 
  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

004.004 43,000 u Petit material per realitzar l'ancoratge. Placa metàl·lica, carg 4,00 172,00 

 Petit material per realitzar l'ancoratge. Placa metàl·lica, 
 cargols... 
  
  __________  
 Grup 004...................................  172,00 
 
04.03.01 1,000 u Piló d'acer cilíndric. 145,00 145,00 

 Piló d'acer cilíndric. 

  
04.05.01 629,000 l Protector curatiu i preventiu de la fusta amb base de dissolvent 5,98 3.761,42 

 Protector curatiu i preventiu de la fusta amb base de 
 dissolvent incolor desaromatitzat. Per tot tipus de fusta, 
 massissa o contraxapades, velles o noves, utilitzades en 
 fusteria d'armar (bigues, pèrgoles, etc.) o de taller (marcs, 
 portes, finestres, etc.). 
   
  __________  
 Grup 04.....................................  3.906,42 
 
05.01.03 319,000 u Balisa tipus H75 flexible, resistent a l'atropellament. Cos en E 23,38 7.458,22 

 Balisa tipus H75 flexible, resistent a l'atropellament. Cos en 
 EVA flexible, recupera la forma després d'un aixafament. Base 
 de disc d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix ancorat a la base 
 amb vuit punts. Ancoratge d'expansió de Ø 18 mm x 150 mm 
 reforçat amb adhesiu monocoponent. Cargol d'ancoratge M12 
 d'acer Classe 6.8 electrozincat. Amb dues bandes de film 
 Classe 2 o Classe 3 prismàtic. 
    
 Grup 05.....................................  7.458,22 
 
B0111000 4,750 m3 Aigua 1,63 7,74 

 Aigua 
  __________  
 Grup B01 ..................................  7,74 
 
B0311010 0,291 t Sorra pedra calc.p/forms. 16,36 4,76 

 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 
 
B0312010 0,241 t Sorra pedra granit.p/forms. 18,00 4,34 

 Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 
 
B0312020 0,744 t Sorra pedra granit.p/morters 18,40 13,69 

 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 
 
B0331Q10 0,694 t Grava pedra calc.20mm,p/forms. 14,12 9,80 

 Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 
 mm, per a formigons 
 
B0332Q10 0,575 t Grava pedra granit.20mm,p/forms. 16,50 9,48 

 Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 
 mm, per a formigons 
 
B0372000 17,250 m3 Tot-u art. 17,28 298,08 

 Tot-u artificial 
  __________  
 Grup B03 ..................................  340,15 
 
B0512401 0,235 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 87,98 20,65 

 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 
 UNE-EN 197-1, en sacs 
 
B0532310 194,460 kg Calç aèria CL 90 0,09 17,50 

 Calç aèria CL 90 
  __________  
 Grup B05 ..................................  38,15 



LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)  
MILLORA DE LA MOBILITAT I L'ACCESSIBILITAT A LA VIA VERDA 
  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 2  

B0641090 0,546 m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 53,04 28,96 

 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària 
 màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 
 apte per a classe d'exposició I 
 
B0652050 2,830 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 69,99 198,06 

 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, 
 apte per a classe d'exposició IIa 
 
B0652080 5,712 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 69,99 399,78 

 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, 
 apte per a classe d'exposició IIa 
  __________  
 Grup B06 ..................................  626,80 
 
B0A14200 4,102 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 4,47 

 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
  __________  
 Grup B0A .................................  4,47 
 
B0B2A000 283,353 kg Acer b/corrugada B 500 S 0,64 181,35 

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 
 N/mm2 
  __________  
 Grup B0B .................................  181,35 
 
B0D625A0 0,370 cu Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos 9,29 3,43 

 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 
 
B0DG1110 40,320 m2 Amortització bastidor+fenòl. acer p/pilar, p.p.accessoris 6,05 243,94 

 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler 
 fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar, amb part 
 proporcional d'accessoris 
 
B0DZA000 3,360 l Desencofrant 2,85 9,58 

 Desencofrant 
  __________  
 Grup B0D .................................  256,95 
 
B0F1D2A1 160,028 u Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 0,19 30,41 

 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 

  __________  
 Grup B0F ..................................  30,41 
B5ZFUSTA 0,688 m3 Fusta de pi de Flandes tractada al autoclau 889,00 611,63 

  Fusta de pi de Flandes tractada al autoclau, amb sals de 
 coure de 25 Kg/m3, per a exteriors, amb cantells arrodonits, 
 inclòs farratges d'acer inox. 316, segons plànols i plec de 
 prescripcions tècniques.  

  __________  
 Grup B5Z ..................................  611,63 
 
B8ZB1000 37,699 kg Pintura reflectora p/senyal. 6,90 260,12 

 Pintura reflectora per a senyalització 
  __________  
 Grup B8Z ..................................  260,12 
 
B9H1N120 316,164 t Mescla bitum.cont.calent PA-12,granulat granític,bet.modif. 59,14 18.697,91 

 Mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant 
 PA-12 amb granulat granític i betum modificat 
  __________  
 Grup B9H .................................  18.697,91 
 
B9K21860 2,813 t Microaglomerado en frío tipo MICROF 11 C60BP5/P6 MIC(ECL-2d-m), 93,75 263,67 

 Microaglomerado en frío tipo MICROF 11 C60BP5/P6 
 MIC(ECL-2d-m), compuesto por árido, emulsión bituminosa, 
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 polvo mineral y additivos 
   
  __________  
 Grup B9K .................................  263,67 
 
BBM12602 6,000 u Placa circular,D=60cm làm.reflect.nivell 1 intens. 46,98 281,88 

 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de 
 nivell 1 d'intensitat 
 
BBM1AHD2 2,000 u Placa informativa,60x90cm làm.reflect.nivell 1 intens. 147,85 295,70 

 Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 
 1 d'intensitat 
 
BBM1M000 20,028 kg Microesferes de vidre 3,64 72,90 

 Microesferes de vidre 
  __________  
 Grup BBM ................................  650,48 
  __________________________________________  

 TOTAL ...........................  33.506,47 
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A0121000 113,998 h Oficial 1a 21,00 2.393,97 

 Oficial 1a 
 
A0122000 5,000 h Oficial 1a paleta 21,00 105,00 

 Oficial 1a paleta 
 
A0123000 11,424 h Oficial 1a encofrador 22,78 260,24 

 Oficial 1a encofrador 
 
A0124000 3,190 h Oficial 1a ferrallista 21,50 68,58 

 Oficial 1a ferrallista 
 
A012M000 1,200 h Oficial 1a muntador 21,70 26,04 

 Oficial 1a muntador 
 
A012N000 7,061 h Oficial 1a d'obra pública 23,30 164,51 

 Oficial 1a d'obra pública 
 
A0133000 11,424 h Ajudant encofrador 20,20 230,76 

 Ajudant encofrador 
 
A0134000 3,287 h Ajudant ferrallista 19,50 64,10 

 Ajudant ferrallista 
 
A013M000 1,200 h Ajudant muntador 18,65 22,38 

 Ajudant muntador 
 
A0140000 216,079 h Manobre 18,02 3.893,74 

 Manobre 
 
A0150000 1,321 h Manobre especialista 18,17 24,01 

 Manobre especialista 
  __________  
 Grup A01 ..................................  7.253,33 
  __________________________________________  

 TOTAL ...........................  7.253,33 
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C1105A00 17,094 h Retroexcavadora amb martell trencador 56,20 960,67 

 Retroexcavadora amb martell trencador 
  ____________  
 Grup C11 ..................................  960,67 
 
C1311120 27,780 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 79,86 2.218,55 

 Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
 
C1311270 2,475 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW 89,41 221,29 

 Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 
 
C1311430 0,375 h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 77,09 28,91 

 Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 
   
C1315020 82,437 h Retroexcavadora mitjana 48,50 3.998,21 

 Retroexcavadora mitjana 
 
C1331200 0,750 h Motoanivelladora mitjana 96,31 72,23 

 Motoanivelladora mitjana 
 
C1335080 37,802 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 47,41 1.792,20 

 Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
 
C13350A0 0,495 h Corró vibratori autopropulsat,10-12t 64,17 31,76 

 Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
 
C13350C0 4,937 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 16,51 81,50 

 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
  ____________  
 Grup C13 ..................................  8.444,65 
 
C1502D00 0,750 h Camió cisterna 6m3 43,55 32,66 

 Camió cisterna de 6 m3 
 
C1502E00 0,075 h Camió cisterna 8m3 44,85 3,36 

 Camió cisterna de 8 m3 
  ____________  
 Grup C15 ..................................  36,02 
 
C1705600 0,575 h Formigonera 165l 1,62 0,93 

 Formigonera de 165 l 
 
C1705700 0,202 h Formigonera 250l 2,62 0,53 

 Formigonera de 250 l 
 
C1709B00 3,437 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 60,68 208,53 

 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 
C1709E00 0,375 h Extendedora para tratamientos con microaglomerados en frío 130,81 49,05 

 Extendedora para tratamientos con microaglomerados en frío 
   
C1709G00 0,225 h Estenedora granulat 42,99 9,67 

 Estenedora de granulat 
 
C170D0A0 0,375 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 58,11 21,79 

 Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 
 pneumàtic 
 
C170E000 0,375 h Escombradora autopropulsada 45,16 16,94 

 Escombradora autopropulsada 
  ____________  
 Grup C17 ..................................  307,44 
 
C1B02A00 3,465 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 35,98 124,67 

 Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
  ____________  
 Grup C1B .................................  124,67 
  __________________________________________  

 TOTAL ...........................  9.873,45 
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CAPÍTOL 01 CONSTRUCCIÓ PASSAREL·LA  
SUBCAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS  
 
01.01.01 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.  
 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
 sobre camió 
A0140000 0,010 h Manobre 18,02 0,18 
C1311270 0,022 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW 89,41 1,97 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,20 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS 
  
01.01.02 m3 Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega  
 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
 mecànics, i càrrega sobre camió 
A0140000 0,050 h Manobre 18,02 0,90 
C1315020 0,206 h Retroexcavadora mitjana 48,50 9,99 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,90 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,90 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS 
  
01.01.03 m3 Estesa+picon.sòl toler.g<=25cm,95%,corró,humect.  
 Estesa i piconatge de sòl tolerable, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, 
 amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb 
 necessitat d'humectació 
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63 0,08 
C1311120 0,013 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 79,86 1,04 
C1331200 0,010 h Motoanivelladora mitjana 96,31 0,96 
C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 16,51 0,33 
C1502D00 0,010 h Camió cisterna 6m3 43,55 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
  
SUBCAPÍTOL 01.02 ESTRUCTURES  
APARTAT 01.02.01 FONAMENTS  
 
01.02.01.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió  
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de 
 consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de 
 camió 
A0121000 0,075 h Oficial 1a 21,00 1,58 
A0140000 0,150 h Manobre 18,02 2,70 
B0641090 0,100 m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 53,04 5,57 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 4,30 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,91 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
  
01.02.01.02 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa,camió  
 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària 
 màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
A0140000 0,250 h Manobre 18,02 4,51 
B0652050 1,020 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 69,99 72,82 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 4,50 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,40 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 
  
01.02.01.03 kg Acer b/corrugadaB 500 S,>= 500N/mm2,D<=16mm,p/armadura rasa/pou  
 Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de 
 diàmetre16 mm com a màxim, per a l'armadura de rases i pous 
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A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 21,50 0,13 
A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 19,50 0,16 
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 0,01 
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S 0,89 0,89 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,30 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS 
  
APARTAT 01.02.02 ESTRUCTURES  
 
01.02.02.01 m3 Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, cubilot  
 Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària 
 màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 
A0140000 1,700 h Manobre 18,02 30,63 
B0652080 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 69,99 71,39 
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 30,60 0,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,79 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS 
  
01.02.02.02 kg Acer b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armadura pilar  
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre 
 fins a 16 mm, per a l'armadura de pilars 
A0124000 0,007 h Oficial 1a ferrallista 21,50 0,15 
A0134000 0,007 h Ajudant ferrallista 19,50 0,14 
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,09 0,01 
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S 0,89 0,89 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,30 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS 
  
01.02.02.03 m2 Muntatge+desmunt.encofrat bastidor+fenòl.,pilar rect.,form.vist,  
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler 
 fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins 
 a 3,5 m 
A0123000 0,340 h Oficial 1a encofrador 22,78 7,75 
A0133000 0,340 h Ajudant encofrador 20,20 6,87 
B0D625A0 0,011 cu Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos 9,29 0,10 
B0DG1110 1,000 m2 Amortització bastidor+fenòl. acer p/pilar, p.p.accessoris 6,05 7,26 
B0DZA000 0,100 l Desencofrant 2,85 0,29 
A%AUX00100250 2,500 % Medios auxiliares 14,60 0,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,64 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
  
SUBCAPÍTOL 01.03 PAVIMENTS  
 
01.03.01 m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.100%PM  
 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 
 100 % del PM 
A0140000 0,040 h Manobre 18,02 0,72 
B0111000 0,050 m3 Aigua 1,63 0,08 
B0372000 1,000 m3 Tot-u art. 17,28 19,87 
C13350A0 0,033 h Corró vibratori autopropulsat,10-12t 64,17 2,12 
C1502E00 0,005 h Camió cisterna 8m3 44,85 0,22 
C1709G00 0,015 h Estenedora granulat 42,99 0,64 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,70 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,66 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
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01.03.02 m2 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF  
 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF 11 sup. 
 C60BP5/P6 MIC, con una dotación media de 12 a 15 kg/m2 y betún residual del 5 
 a 7 %, colocado con medios mecánicos. 
 Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la 
 DT. 
 Este criterio incluye la preparación de la superficie que ha de recibir el tratamiento 
 superficial, exceptuado el agua. 
A012N000 0,001 h Oficial 1a d'obra pública 23,30 0,02 
A0140000 0,002 h Manobre 18,02 0,04 
B9K21860 0,015 t Microaglomerado en frío tipo MICROF 11 C60BP5/P6 93,75 1,41 
 MIC(ECL-2d-m),  
C1311430 0,002 h Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t 77,09 0,15 
C1709E00 0,002 h Extendedora para tratamientos con microaglomerados en frío 130,81 0,26 
C170D0A0 0,002 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 58,11 0,12 
C170E000 0,002 h Escombradora autopropulsada 45,16 0,09 
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,10 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,09 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS 
  
SUBCAPÍTOL 01.04 PASSAREL·LA  
 
01.04.01 u Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m  
 Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m per ús peatonal. 
 Passarel·la  de pinus sylvestris PEFC. ML.GL24h/sup. i MA.C24/sup. Tractament 
 classe d'ús IV abans de laminar. Tractament superficial mitjançant "lasur" a poro 
 obert tres mans de color castany. Protecció per ecodiseny i peces de sacrifici 
 PS-X. Arriostrament longitudinal i Lenght Bracing i transversal Bending. 
 Dispositius de monitorització dinàmica uniaxial DMD-2BT bimodal flexió torsió. 
 Certificat de Rango de Frecuencia de Vibraciones 3/sup. mitjançant assaig 
 d'analisi modal experimental. Farratges S275JR galvanitzats en calent i cargoleria 
 Hprotec. Antilliscament MM-1-Non-Slip. Protocol proba de càrrega. Llibre de 
 manteniment. Certificats PGA. Projecte. Fabricació. Transporte i muntatge. 
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.761,75 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC  
CÈNTIMS  
 
01.04.02 u Ajudes instal·lació passarel·la.  
 Ajudes instal·lació passarel·la. 
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL EUROS  
 
SUBCAPÍTOL 01.05 VARIS  
 
01.05.01 m Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada  
 Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada amb sals de coure 
 segons plec de prescripcions tècniques, amb muntants embeguts de 120 cm 
 d'altura, ancorada dau de formigó HM-20 incloent tots els farratges d'acer inox 316. 
 S'inclou la formació dels daus de formigó en massa així com els pous d'aquests 
 daus.  
A0121000 0,310 h Oficial 1a 21,00 4,02 
A0140000 0,780 h Manobre 18,02 8,68 
B5ZFUSTA 0,016 m3 Fusta de pi de Flandes tractada al autoclau 889,00 14,22 
004.004 1,000 u Petit material per realitzar l'ancoratge. Placa metàl·lica, carg 4,00 4,00 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 12,70 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,11 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS 
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01.05.02 pa Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de  
 Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de la Via Verda. 
 Els treballs consisteixen en la retirada del postes de fusta i del piló metàl·lic que 
 actualment tanca la Via, per mitjans manuals, amb aprofitament per una 
 col·locació posterior, i col·locació d'aquests en posició a definir per la direcció 
 facultativa de l'obra. 
 S'inclouen els treballs de reparació del paviment, la formació de pous, la creació 
 de daus de formigó en massa i l'ancoratge d'aquests postes de fusta i piló. 
 S'inclou la recollida de restes i la retirada a abocador autoritzat. 
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,00 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS  
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CAPÍTOL 02 ADAPTACIÓ TRAM  
SUBCAPÍTOL 02.01 TREBALLS PREVIS  
 
02.01.01 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t  
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 
 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 
C1105A00 0,025 h Retroexcavadora amb martell trencador 56,20 1,41 
C1315020 0,120 h Retroexcavadora mitjana 48,50 5,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,23 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 
  
02.01.02 m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.  
 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega 
 mecànica sobre camió 
A0140000 0,010 h Manobre 18,02 0,18 
C1311120 0,052 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 79,86 4,15 
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,34 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
  
02.01.03 u Enderroc de pericó de pas d'obra ceràmica.  
 Enderroc de pericó de pas d'obra ceràmica. Es retirarà la trapa metàl·lica existent 
 per poder reutilitzar-la. 

  
A0140000 1,500 h Manobre 18,02 27,03 
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 27,00 0,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,71 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
  
02.01.04 u Pericó de pas.,p/tapa regist.,90x90cmx60cm,maó calat 29x14x10cm,m  
 Pericó de pas per a tapa registrable, de 90x90 cm i 60 cm de fondària, amb paret 
 de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
 l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Es reutilitzarà la trapa 
 retirada amb anterioritat. 
A0122000 4,500 h Oficial 1a paleta 21,00 94,50 
A0140000 2,400 h Manobre 18,02 43,25 
B0111000 0,005 m3 Aigua 1,63 0,01 
B0512401 0,014 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 87,98 1,29 
B0F1D2A1 145,480 u Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 0,19 30,41 
D060M0B1 0,353 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 71,93 26,66 
D070A4D1 0,463 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped 102,52 49,84 
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 137,80 3,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,41 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
 
SUBCAPÍTOL 02.02 MOVIMENT DE TERRES  
 
02.02.01 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM  
 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 
A0140000 0,020 h Manobre 18,02 0,36 
C1335080 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 47,41 0,95 
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,40 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,32 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
 
SUBCAPÍTOL 02.03 PAVIMENTS  
 
02.03.01 m2 Paviment bitum.cont.calent PA-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha  
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 
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 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig 
 marshall 
 per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix 
A012N000 0,004 h Oficial 1a d'obra pública 23,30 0,09 
A0140000 0,020 h Manobre 18,02 0,36 
B9H1N120 0,184 t Mescla bitum.cont.calent PA-12,granulat granític,bet.modif. 59,14 10,88 
C13350C0 0,002 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 16,51 0,03 
C1709B00 0,002 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 60,68 0,12 
C1335080 0,002 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 47,41 0,09 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,50 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,58 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
  
SUBCAPÍTOL 02.04 PROTECCIONS  
 
02.04.01 m Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada  
 Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada amb sals de coure 
 segons plec de prescripcions tècniques, amb muntants embeguts de 120 cm 
 d'altura, ancorada dau de formigó HM-20 incloent tots els herrajes d'acer inox 316. 
 S'inclou la formació dels daus de formigó en massa així com els pous d'aquests 
 daus.  
A0121000 0,310 h Oficial 1a 21,00 4,02 
A0140000 0,780 h Manobre 18,02 8,68 
B5ZFUSTA 0,016 m3 Fusta de pi de Flandes tractada al autoclau 889,00 14,22 
004.004 1,000 u Petit material per realitzar l'ancoratge. Placa metàl·lica, carg 4,00 4,00 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 12,70 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,11 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS 
  
02.04.02 u Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75  
 Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75 sèrie BASF o 
 similar, fabricada per injecció amb elastòmers especialitzats d'alta flexibilitat i 
 resistència, estabilitzats a la llum (anti UV, amb la base soldada als fust per 
 termofussió, protegida per un disc estampat en acer galvanitzat reblat en 8 punts 
 (disc de repartiment de la càrrega d'impacte innextraible i indeformable), amb 
 bandes blanques de film reflexiu flexible Classe 2, fixades mecànicament a la 
 balisa. 
 El sistema d'instal·lació consistirà en: amb tac d'expansió de 18x150 mm, amb 
 tirafons d'acer M12 (sense adhesiu) o amb tac metàl·lic-químic amb cargol curt 
 M12 fixable amb adhesius. 
 Color a definir per la direcció facultativa i la propietat. 
 Amb conformitat a l'exigit a la norma UNE 13536398. 
 Completament instal·lat. 
A0121000 0,250 h Oficial 1a 21,00 5,25 
A0140000 0,250 h Manobre 18,02 4,51 
05.01.03 1,000 u Balisa tipus H75 flexible, resistent a l'atropellament. Cos en E 23,38 23,38 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 9,80 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,29 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 
  
02.04.03 u Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de vehic  
 Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de vehicles al tram de la 
 Via en que no estigui permès el seu pas. S'inclou la el moviment de terres i la 
 confecció del dau de formigó on anirà ancorat aquest piló. 
A0122000 0,500 h Oficial 1a paleta 21,00 10,50 
A0140000 0,900 h Manobre 18,02 16,22 
04.03.01 1,000 u Piló d'acer cilíndric. 145,00 145,00 
D060M022 0,064 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 63,70 4,08 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 26,70 0,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,20 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
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SUBCAPÍTOL 02.05 VARIS  
 
02.05.01 pa Partida alçada per moviments de senyal en l'ambit de l'actuació.  
 Partida alçada per moviments de senyals en l'ambit de l'actuació, així com de 
 moviment de tanca existent al tram i tall d'arbres. 
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,00 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS 
  
02.05.02 m Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base  
 Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base de dissolvent 
 incolor desaromatitzat. Per tot tipus de fusta, massissa o contraxapades, velles o 
 noves, utilitzades en fusteria d'armar (bigues, pèrgoles, etc.) o de taller (marcs, 
 portes, finestres, etc.). 
 S'ha d'aplicar en fustes seques superficialment amb una quantia d'humitat no 
 superior al 20%. 
 S'aplicarà polvoritzat, saturant la fusta de producte, amb motxilla manual. 
A0121000 0,011 h Oficial 1a 21,00 0,23 
A0140000 0,011 h Manobre 18,02 0,20 
04.05.01 0,370 l Protector curatiu i preventiu de la fusta amb base de dissolvent 5,98 2,21 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,40 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
  
02.05.03 pa Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalitzaci  
 Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalització informativa del 
 tram compartit. 
 La senyalització consistirà en dos cartells de dimensions 1500x1000 amb 
 indicació del tram compartit i dos cartells més de dimensions 900x600 amb 
 indicacions de fi del tram compartit. 
 S'inclou els pals d'acer galvanitzat de suport així com els ancoratges necessaris. 
 La instal·lació es realitzarà amb daus de formigó en massa que també s'inclou al 
 preu. 
 Completament instal·lat. 
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  700,00 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS EUROS 
  
02.05.04 pa Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent  
 Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent per canvi del traçat 
 (creacio d'espais d'encreuament de vehicles). 
 Els treballs consistiran en la retiada de la tanca existent per mitjans manuals 
 amb abassegament per posterior aprofitament i recol·locació en nou 
 emplaçament. S'inclou nou material en cas de necessitat per motius de 
 dimensions del nou emplaçament. 
 La col·locació de la tanca es realitzarà sobre daus de formigó en massa, també 
 inclossos al preu de la partida. 

  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS 
  
02.05.05 m Pintat faixa discontínua 10cm 2/1,reflectora,màquina  
 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora 
 i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 
A0121000 0,006 h Oficial 1a 21,00 0,13 
A0140000 0,003 h Manobre 18,02 0,05 
B8ZB1000 0,032 kg Pintura reflectora p/senyal. 6,90 0,23 
BBM1M000 0,017 kg Microesferes de vidre 3,64 0,06 
C1B02A00 0,003 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 35,98 0,11 
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A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 0,20 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
  
02.05.06 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, 
 per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 
A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 21,70 4,34 
A013M000 0,200 h Ajudant muntador 18,65 3,73 
BBM12602 1,000 u Placa circular,D=60cm làm.reflect.nivell 1 intens. 46,98 46,98 
D060M022 0,064 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 63,70 4,08 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 8,10 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,25 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
  
02.05.07 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,60x90cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de 
 trànsit, fixada mecànicament 
A0140000 0,800 h Manobre 18,02 14,42 
BBM1AHD2 1,000 u Placa informativa,60x90cm làm.reflect.nivell 1 intens. 147,85 147,85 
A%AUX00100150 1,500 % Medis auxiliars 14,40 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,49 
 
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
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CAPÍTOL 01 CONSTRUCCIÓ PASSAREL·LA  
SUBCAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS  
 
01.01.01 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam. 2,15 
 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans 
 mecànics i càrrega sobre camió 
 DOS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
 
01.01.02 m3 Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega 10,90 
 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb 
 mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 
 DEU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
 
01.01.03 m3 Estesa+picon.sòl toler.g<=25cm,95%,corró,humect. 2,85 
 Estesa i piconatge de sòl tolerable, en tongades de 25 cm de gruix, 
 com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori 
 autopropulsat, i amb necessitat d'humectació 
 DOS  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
 
SUBCAPÍTOL 01.02 ESTRUCTURES  
APARTAT 01.02.01 FONAMENTS  
 
01.02.01.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió 9,91 
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 
 granulat 40 mm, abocat des de camió 
 NOU  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
 
01.02.01.02 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa,camió 77,40 
 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
 grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
 SETANTA-SET  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
 
01.02.01.03 kg Acer b/corrugadaB 500 S,>= 500N/mm2,D<=16mm,p/armadura rasa/pou 1,19 
 Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, 
 en barres de diàmetre16 mm com a màxim, per a l'armadura de 
 rases i pous 
 UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
 
APARTAT 01.02.02 ESTRUCTURES  
 
01.02.02.01 m3 Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, cubilot 102,79 
 Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència 
 plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 
 CENT DOS  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
 
01.02.02.02 kg Acer b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armadura pilar 1,19 
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, 
 de diàmetre fins a 16 mm, per a l'armadura de pilars 
 UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
 
01.02.02.03 m2 Muntatge+desmunt.encofrat bastidor+fenòl.,pilar rect.,form.vist, 22,64 
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics 
 modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a 
 deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3,5 m 

  
 VINT-I-DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  
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SUBCAPÍTOL 01.03 PAVIMENTS  
 
01.03.01 m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.100%PM 23,66 
 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge 
 del material al 100 % del PM 
 VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
 
01.03.02 m2 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF 2,09 
 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF 11 
 sup. C60BP5/P6 MIC, con una dotación media de 12 a 15 kg/m2 y 
 betún residual del 5 a 7 %, colocado con medios mecánicos. 
 Criterio de medición: m2 de superficie medida según las 
 especificaciones de la DT. 
 Este criterio incluye la preparación de la superficie que ha de recibir 
 el tratamiento superficial, exceptuando el agua. 
             DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
 
SUBCAPÍTOL 01.04 PASSAREL·LA  
 
01.04.01 u Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m 26.761,75 
 Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m per 
 ús peatonal. 
 Passarel·la  de pinus sylvestris PEFC. ML.GL24h/sup. i MA.C24/sup. 
 Tractament classe d'ús IV abans de laminar. Tractament superficial 
 mitjançant "lasur" a porus obert tres mans de color castany. Protecció 
 per ecodiseny i peces de sacrifici PS-X. Arriostrament longitudinal i 
 Lenght Bracing i transversal Bending. Dispositius de monitorització 
 dinàmica uniaxial DMD-2BT bimodal flexió torsió. Certificat de Rango 
 de Frecuencia de Vibraciones 3/sup. mitjançant assaig d'anàlisi 
 modal experimental. Farratges S275JR galvanitzats en calent i 
 cargoleria Hprotec. Antilliscament MM-1-Non-Slip. Protocol proba de 
 càrrega. Llibre de manteniment. Certificats PGA. Projecte. Fabricació. 
 Transporte i muntatge. 
            VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb  
 SETANTA-CINC CÈNTIMS  
 
01.04.02 u Ajudes instal·lació passarel·la. 1.000,00 
 Ajudes instal·lació pont. 
                  MIL  EUROS  
 
SUBCAPÍTOL 01.05 VARIS  
 
01.05.01 m Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada 31,11 
 Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada amb sals 
 de coure segons plec de prescripcions tècniques, amb muntants 
 embeguts de 120 cm d'altura, ancorada dau de formigó HM-20 
 incloent tots els farratges d'acer inox 316. S'inclou la formació dels 
 daus de formigó en massa així com els pous d'aquests daus.  
 TRENTA-UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS 
  
 
01.05.02 pa Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de 250,00 
 Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de la 
 Via Verda. 
 Els treballs consisteixen en la retirada del postes de fusta i del piló 
 metal·lic que actualment tanca la Via, per mitjans manuals, amb 
 aprofitament per una col·locació posterior, i col·locació d'aquests en 
 posició a definir per la direcció facultativa de l'obra. 
 S'inclouen els treballs de reparació del paviment, la formació de 
 pous, la creació de daus de formigó en massa i l'ancoratge 
 d'aquests postes de fusta i piló. 
 S'inclou la recollida de restes i la retirada a abocador autoritzat. 
 DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS  
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CAPÍTOL 02 ADAPTACIÓ TRAM  
SUBCAPÍTOL 02.01 TREBALLS PREVIS  
 
02.01.01 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t 7,23 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de 
 gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
 trencador i càrrega sobre camió 
 SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 
  
02.01.02 m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec. 4,34 
 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i 
 càrrega mecànica sobre camió 
 QUATRE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
  
02.01.03 u Enderroc de pericó de pas d'obra ceràmica. 27,71 
 Enderroc de pericó de pas d'obra ceràmica. Es retirarà la trapa 
 metàl·lica existent per poder reutilitzar-la. 
  
 VINT-I-SET  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS 
  
02.01.04 u Pericó de pas.,p/tapa regist.,90x90cmx60cm,maó calat 29x14x10cm,m 249,41 
 Pericó de pas per a tapa registrable, de 90x90 cm i 60 cm de 
 fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada 
 amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i 
 lliscada interiorment. Es reutilitzarà la trapa retirada amb anterioritat. 
  
 DOS-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb  
 QUARANTA-UN CÈNTIMS  
 
SUBCAPÍTOL 02.02 MOVIMENT DE TERRES  
 
02.02.01 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 1,32 
 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 
 95% del PM 
 UN  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 
  
SUBCAPÍTOL 02.03 PAVIMENTS  
 
02.03.01 m2 Paviment bitum.cont.calent PA-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha 11,58 
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició 
 drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i 
 compactada al 98 % de l'assaig marshall 
 per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix 
 ONZE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
  
SUBCAPÍTOL 02.04 PROTECCIONS  
 
02.04.02 u Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75 33,29 
 Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75 sèrie 
 BASF o similar, fabricada per injecció amb elastòmers especialitzats 
 d'alta flexibilitat i resistència, estabilitzats a la llum (anti UV, amb la 
 base soldada als fust per termofussió, protegida per un disc 
 estampat en acer galvanitzat reblat en 8 punts (disc de repartiment 
 de la càrrega d'impacte innextraible i indeformable), amb bandes 
 blanques de film reflexiu flexible Classe 2, fixades mecànicament a 
 la balisa. 
 El sistema d'instal·lació consistirà en: amb tac d'expansió de 18x150 
 mm, amb tirafons d'acer M12 (sense adhesiu) o amb tac 
 metàl·lic-químic amb cargol curt M12 fixable amb adhesius. 
 Color a definir per la direcció facultativa i la propietat. 
 Amb conformitat a l'exigit a la norma UNE 13536398. 
 Completament instal·lat. 
 TRENTA-TRES  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
 
02.04.03 u Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de vehic 176,20 
 Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de vehicles al 
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 tram de la Via en que no estigui permès el seu pas. S'inclou la el 
 moviment de terres i la confecció del dau de formigó on anirà 
 ancorat aquest piló. 
 CENT SETANTA-SIS  EUROS amb VINT CÈNTIMS  
 
SUBCAPÍTOL 02.05 VARIS  
 
02.05.01 pa Partida alçada per moviments de senyal en l'àmbit de l'actuació. 100,00 
 Partida alçada per moviments de senyals en l'àmbit de l'actuació, 
 així com de moviment de tanca existent al tram i tall d'arbres. 
 CENT  EUROS 
  
02.05.02 m Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base 2,65 
 Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base de 
 dissolvent incolor desaromatitzat. Per tot tipus de fusta, massissa o 
 contraxapades, velles o noves, utilitzades en fusteria d'armar 
 (bigues, pèrgoles, etc.) o de taller (marcs, portes, finestres, etc.). 
 S'ha d'aplicar en fustes seques superficialment amb una quantia 
 d'humitat no superior al 20%. 
 S'aplicarà polvoritzat, saturant la fusta de producte, amb motxilla 
 manual. 
 DOS  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
  
02.05.03 pa Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalitzaci 700,00 
 Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalització 
 informativa del tram compartit. 
 La senyalització consistirà en dos cartells de dimensions 
 1500x1000 amb indicació del tram compartit i dos cartells més de 
 dimensions 900x600 amb indicacions de fi del tram compartit. 
 S'inclou els pals d'acer galvanitzat de suport així com els ancoratges 
 necessaris. 
 La instal·lació es realitzarà amb daus de formigó en massa que 
 també s'inclou al preu. 
 Completament instal·lat. 
 SET-CENTS  EUROS 
  
02.05.04 pa Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent 300,00 
 Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent per 
 canvi del traçat (creació d'espais d'encreuament de vehicles). 
 Els treballs consistiran en la retirada de la tanca existent per mitjans 
 manuals amb abassegament per posterior aprofitament i 
 recol·locació en nou emplaçament. S'inclou nou material en cas de 
 necessitat per motius de dimensions del nou emplaçament. 
 La col·locació de la tanca es realitzarà sobre daus de formigó en 
 massa, també inclosos al preu de la partida. 
 TRES-CENTS  EUROS 
  
02.05.05 m Pintat faixa discontínua 10cm 2/1,reflectora,màquina 0,58 
 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb 
 pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada 
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
  
02.05.06 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mecànicament 59,25 
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm 
 de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 
 CINQUANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 
  
02.05.07 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,60x90cm,fix.mecànicament 162,49 
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per 
 a senyals de trànsit, fixada mecànicament 
 CENT SEIXANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-NOU  
 CÈNTIMS  
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CAPITOL 01 CONSTRUCCIÓ PASSAREL·LA  
SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS  
 
01.01.01 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.  
 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans 
 mecànics i càrrega sobre camió 
 Mà d'obra ...............................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
 
01.01.02 m3 Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega  
 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb 
 mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 
 Mà d'obra ...............................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  9,99 
 Materials ................................................................  0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,90 
 
01.01.03 m3 Estesa+picon.sòl toler.g<=25cm,95%,corró,humect.  
 Estesa i piconatge de sòl tolerable, en tongades de 25 cm de gruix, 
 com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori 
 autopropulsat, i amb necessitat d'humectació 
 Maquinaria .............................................................  2,77 
 Materials ................................................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 
 
SUBCAPITOL 01.02 ESTRUCTURES  
APARTAT 01.02.01 FONAMENTS  
 
01.02.01.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió  
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 
 granulat 40 mm, abocat des de camió 
 Mà d'obra ...............................................................  4,28 
 Materials ................................................................  5,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,91 
 
01.02.01.02 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa,camió  
 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
 grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
 Mà d'obra ...............................................................  4,51 
 Materials ................................................................  72,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,40 
 
01.02.01.03 kg Acer b/corrugadaB 500 S,>= 500N/mm2,D<=16mm,p/armadura rasa/pou  
 Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, 
 en barres de diàmetre16 mm com a màxim, per a l'armadura de 
 rases i pous 
 Mà d'obra ...............................................................  0,50 
 Materials ................................................................  0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
 
APARTAT 01.02.02 ESTRUCTURES  
 
01.02.02.01 m3 Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, cubilot  
 Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència 
 plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 
 Mà d'obra ...............................................................  30,63 
 Materials ................................................................  72,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,79 
 
01.02.02.02 kg Acer b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armadura pilar  
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, 
 de diàmetre fins a 16 mm, per a l'armadura de pilars 
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 Mà d'obra ...............................................................  0,50 
 Materials ................................................................  0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
 
01.02.02.03 m2 Muntatge+desmunt.encofrat bastidor+fenòl.,pilar rect.,form.vist,  
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl.lics 
 modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a 
 deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3,5 m 
 Mà d'obra ...............................................................  14,62 
 Materials ................................................................  8,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,64 
 
SUBCAPITOL 01.03 PAVIMENTS  
 
01.03.01 m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.100%PM  
 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora i piconatge 
 del material al 100 % del PM 
 Mà d'obra ...............................................................  0,72 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Materials ................................................................  19,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,66 
 
01.03.02 m2 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF  
 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF 11 
 sup. C60BP5/P6 MIC, con una dotación media de 12 a 15 kg/m2 y 
 betún residual del 5 a 7 %, colocado con medios mecánicos. 
 Criterio de medición: m2 de superficie medida según las 
 especificaciones de la DT. 
 Este criterio incluye la preparación de la superficie que ha de recibir 
 el tratamiento superficial, exceptuado el agua. 
 Mà d'obra ...............................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,62 
 Materials ................................................................  1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,09 
 
SUBCAPITOL 01.04 PASSAREL·LA  
 
01.04.01 u Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m  
 Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m per 
 ús peatonal. 
 Passarel·la  de pinus sylvestris PEFC. ML.GL24h/sup. i MA.C24/sup. 
 Tractament classe d'ús IV abans de laminar. Tractament superficial 
 mitjançant "lasur" a poro obert tres mans de color castany. Protecció 
 per ecodiseny i peces de sacrifici PS-X. Arriostrament longitudinal i 
 Lenght Bracing i transversal Bending. Dispositius de monitorització 
 dinàmica uniaxial DMD-2BT bimodal flexió torsió. Certificat de Rango 
 de Frecuencia de Vibraciones 3/sup. mitjançant assaig d'analisi 
 modal experimental. Ferratges S275JR galvanitzats en calent i 
 tornilleria Hprotec. Antilliscament MM-1-Non-Slip. Protocol proba de 
 càrrega. Llibre de manteniment. Certificats PGA. Projecte. Fabricació. 
 Transporte i muntatge. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.761,75 
 
01.04.02 u Ajudes instal·lació passarel·la.  
 Ajudes instal·lació passarel·la. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
 
SUBCAPITOL 01.05 VARIS  
 
01.05.01 m Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada  
 Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada amb sals 
 de coure segons plec de prescripcions tècniques, amb muntants 
 embeguts de 120 cm d'altura, ancorada dau de formigó HM-20 
 incloent tots els herrajes d'acer inox 316. S'inclou la formació dels 
 daus de formigó en massa així com els pous d'aquests daus.  
 Mà d'obra ...............................................................  12,70 
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 Materials ................................................................  18,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,11 
 
01.05.02 pa Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de  
 Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de la 
 Via Verda. 
 Els treballs consisteixen en la retirada del postes de fusta i del piló 
 metal·lic que actualment tanca la Via, per mitjans manuals, amb 
 aprofitament per una col·locació posterior, i col·locació d'aquests en 
 posició a definir per la direcció facultativa de l'obra. 
 S'inclouen els treballs de reparació del paviment, la formació de 
 pous, la creació de daus de formigó en massa i l'ancoratge 
 d'aquests postes de fusta i piló. 
 S'inclou la recollida de restes i la retirada a abocador autoritzat. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,00 
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CAPITOL 02 ADAPTACIÓ TRAM  
SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PREVIS  
 
02.01.01 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t  
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de 
 gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
 trencador i càrrega sobre camió 
 Maquinaria .............................................................  7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,23 
 
02.01.02 m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.  
 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i 
 càrrega mecànica sobre camió 
 Mà d'obra ...............................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  4,15 
 Materials ................................................................  0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,34 
 
02.01.03 u Enderroc de perico de pas d'obra ceràmica.  
 Enderroc de perico de pas d'obra ceràmica. Es retirarà la trapa 
 metal·lica existent per poder reutilitzar-la. 
 Mà d'obra ...............................................................  27,03 
 Materials ................................................................  0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,71 
 
02.01.04 u Pericó de pas.,p/tapa regist.,90x90cmx60cm,maó calat 29x14x10cm,m  
 Pericó de pas per a tapa registrable, de 90x90 cm i 60 cm de 
 fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada 
 amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i 
 lliscada interiorment. Es reutilitzarà la trapa retirada amb anterioritat. 
 Mà d'obra ...............................................................  154,44 
 Maquinaria .............................................................  0,93 
 Materials ................................................................  94,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,41 
 
SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENT DE TERRES  
 
02.02.01 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM  
 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 
 95% del PM 
 Mà d'obra ...............................................................  0,36 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Materials ................................................................  0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,32 
 
SUBCAPITOL 02.03 PAVIMENTS  
 
02.03.01 m2 Paviment bitum.cont.calent PA-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha  
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició 
 drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i 
 compactada al 98 % de l'assaig marshall 
 per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix 
 Mà d'obra ...............................................................  0,45 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Materials ................................................................  10,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,58 
 
SUBCAPITOL 02.04 PROTECCIONS  
 
02.04.02 u Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75  
 Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75 sèrie 
 BASF o similar, fabricada per injecció amb elastòmers especialitzats 
 d'alta flexibilitat i resistència, estabilitzats a la llum (anti UV, amb la 
 base soldada als fust per termofussió, protegida per un disc 
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 estampat en acer galvanitzat reblat en 8 punts (disc de repartiment 
 de la càrrega d'impacte innextraible i indeformable), amb bandes 
 blanques de film reflexiu flexible Classe 2, fixades mecànicament a 
 la balisa. 
 El sistema d'instal·lació consistira en: amb tac d'expansió de 18x150 
 mm, amb tirafons d'acer M12 (sense adhesiu) o amb tac 
 metàl·lic-químic amb cargol curt M12 fixable amb adhesius. 
 Color a definir per la direcció facultativa i la propietat. 
 Amb conformitat a l'exigit a la norma UNE 13536398. 
 Completament instal·lat. 
 Mà d'obra ...............................................................  9,76 
 Materials ................................................................  23,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,29 
 
02.04.03 u Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de vehic  
 Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de vehicles al 
 tram de la Via en que no estigui permes el seu pas. S'inclou la el 
 moviment de terres i la confecció del dau de formigó on anirà 
 ancorat aquest piló. 
 Mà d'obra ...............................................................  27,77 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Materials ................................................................  148,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,20 
 
SUBCAPITOL 02.05 VARIS  
 
02.05.01 pa Partida alçada per moviments de senyal en l'ambit de l'actuació.  
 Partida alçada per moviments de senyals en l'ambit de l'actuació, 
 així com de moviment de tanca existent al tram i tall d'arbres. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,00 
 
02.05.02 m Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base  
 Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base de 
 dissolevent incolor desaromatitzat. Per tot tipus de fusta, massissa o 
 contraxapades, velles o noves, utilitzades en fusteria d'armar 
 (bigues, pergòles, etc.) o de taller (marcs, portes, finestres, etc.). 
 S'ha d'aplicar en fustes seques superficialment amb una quantia 
 d'humitat no superior al 20%. 
 S'aplicara polvoritzat, empapant la fusta de producte, amb motxilla 
 manual. 
 Mà d'obra ...............................................................  0,43 
 Materials ................................................................  2,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
 
02.05.03 pa Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalitzaci  
 Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalització 
 informativa del tram compartit. 
 La senyalització consistira en dos cartells de dimensions 
 1500x1000 amb indicació del tram compartit i dos cartells més de 
 dimensions 900x600 amb indicacions de fi del tram compartit. 
 S'inclou els pals d'acer galvanitzat de suport així com els ancoratges 
 necessaris. 
 La instal·lació es realitzarà amb daus de formigó en massa que 
 també s'inclou al preu. 
 Completament instal·lat. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  700,00 
 
02.05.04 pa Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent  
 Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent per 
 canvi del traçat (creacio d'espais d'encreuament de vehicles). 
 Els treballs consistiran en la retiada de la tanca existent per mitjans 
 manuals amb abassegament per posterior aprofitament i 
 recol·locació en nou emplaçament. S'inclou nou material en cas de 
 necessitat per motius de dimensions del nou emplaçament. 
 La col·locació de la tanca es realitzarà sobre daus de formigó en 
 massa, també inclossos al preu de la partida. 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
02.05.05 m Pintat faixa discontínua 10cm 2/1,reflectora,màquina  
 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb 
 pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada 
 Mà d'obra ...............................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Materials ................................................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
 
02.05.06 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm 
 de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 
 Mà d'obra ...............................................................  9,12 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Materials ................................................................  50,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,25 
 
02.05.07 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,60x90cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per 
 a senyals de trànsit, fixada mecànicament 
 Mà d'obra ...............................................................  14,42 
 Materials ................................................................  148,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,49 
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CAPITOL 01 CONSTRUCCIÓ PASSAREL·LA  
SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS  
 
01.01.01 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.  
 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans 
 mecànics i càrrega sobre camió 
Act0010 Desmunt 1 10,00 2,50 3,50 87,50 
Act0010 1 4,00 2,50 2,50 25,00 112,50 
  __________________________________________  
 112,50 
 
01.01.02 m3 Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega  
 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, 
 amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 
Act0010 Fonaments 1 2,00 0,80 0,80 1,28 
Act0010 1 2,00 0,50 0,60 0,60 1,88 
  __________________________________________  
 1,88 
 
01.01.03 m3 Estesa+picon.sòl toler.g<=25cm,95%,corró,humect.  
 Estesa i piconatge de sòl tolerable, en tongades de 25 cm de 
 gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró 
 vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació 
Act0010 Explanada 1 20,00 2,50 1,50 75,00 75,00 
  __________________________________________  
 75,00 
 

SUBCAPITOL 01.02 ESTRUCTURES  
APARTAT 01.02.01 FONAMENTS  
 
01.02.01.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió  
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 
 granulat 40 mm, abocat des de camió 
Act0010 Fonaments 2 2,00 0,80 3,20 
Act0010 2 2,00 0,50 2,00 5,20 
  __________________________________________  
 5,20 
 
01.02.01.02 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa,camió  
 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
 grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
Act0010 Fonaments 2 2,00 0,80 0,60 1,92 
Act0010 2 2,00 0,50 0,40 0,80 2,72 
  __________________________________________  
 2,72 
 
01.02.01.03 kg Acer b/corrugadaB 500 S,>= 500N/mm2,D<=16mm,p/armadura rasa/pou  
 Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 
 N/mm2, en barres de diàmetre16 mm com a màxim, per a 
 l'armadura de rases i pous 
Act0010 Fonaments 14 2,20 1,58 48,66 48,66 
 20 1,00 1,58 31,60 
 14 0,70 1,58 15,48 
  __________________________________________  
 48,66 
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APARTAT 01.02.02 ESTRUCTURES  
 
01.02.02.01 m3 Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, cubilot  
 Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència 
 plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
 cubilot 
Act0010 Pilars 2 2,00 0,40 3,50 5,60 5,60 
  __________________________________________  
 5,60 
 
01.02.02.02 kg Acer b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armadura pilar  
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, 
 de diàmetre fins a 16 mm, per a l'armadura de pilars 
Act0010 Acer 40 3,50 1,58 221,20 221,20 
 78 2,20 1,58 271,13 
 8 2,20 1,58 27,81 
  __________________________________________  
 221,20 
 
01.02.02.03 m2 Muntatge+desmunt.encofrat bastidor+fenòl.,pilar rect.,form.vist,  
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics 
 modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, 
 per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3,5 m 

  
Act0010 Pilars 4 0,40 3,50 5,60 
Act0010 4 2,00 3,50 28,00 33,60 
  __________________________________________  
 33,60 
 

SUBCAPITOL 01.03 PAVIMENTS  
 
01.03.01 m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.100%PM  
 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge 
 del material al 100 % del PM 
Act0010 Paviment 1 20,00 2,50 0,30 15,00 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 
 
01.03.02 m2 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF  
 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF 
 11 sup. C60BP5/P6 MIC, con una dotación media de 12 a 15 
 kg/m2 y betún residual del 5 a 7 %, colocado con medios 
 mecánicos. 
 Criterio de medición: m2 de superficie medida según las 
 especificaciones de la DT. 
 Este criterio incluye la preparación de la superficie que ha de 
 recibir el tratamiento superficial, exceptuado el agua. 
  
  
Act0010 Paviment 3 20,00 2,50 150,00 
Act0010 Trobada Via amb la passarel·la 6 2,50 2,50 37,50 187,50 
  __________________________________________  
 187,50 
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SUBCAPITOL 01.04 PASSAREL·LA  
 
01.04.01 u Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m  
 Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m 
 per ús peatonal. 
 Passarel·la  de pinus sylvestris PEFC. ML.GL24h/sup. i 
 MA.C24/sup. Tractament classe d'ús IV abans de laminar. 
 Tractament superficial mitjançant "lasur" a poro obert tres mans 
 de color castany. Protecció per ecodiseny i peces de sacrifici 
 PS-X. Arriostrament longitudinal i Lenght Bracing i transversal 
 Bending. Dispositius de monitorització dinàmica uniaxial 
 DMD-2BT bimodal flexió torsió. Certificat de Rango de Frecuencia 
 de Vibraciones 3/sup. mitjançant assaig d'anàlisi modal 
 experimental. Farratges S275JR galvanitzats en calent i cargoleria 
 Hprotec. Antilliscament MM-1-Non-Slip. Protocol proba de càrrega. 
 Llibre de manteniment. Certificats PGA. Projecte. Fabricació. 
 Transporte i muntatge. 
  
Act0010 Passarel·la 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
 
01.04.02 u Ajudes instal·lació passarel·la.  
 Ajudes instal·lació passarel·la. 
  
Act0010 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
 

SUBCAPITOL 01.05 VARIS  
 
01.05.01 m Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada  
 Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada amb sals 
 de coure segons plec de prescripcions tècniques, amb muntants 
 embeguts de 120 cm d'altura, ancorada dau de formigó HM-20 
 incloent tots els farratges d'acer inox 316. S'inclou la formació dels 
 daus de formigó en massa així com els pous d'aquests daus.  
  
Act0010 Laterals apropament passarel·la 1 18,00 18,00 
Act0010 1 25,00 25,00 43,00 
  __________________________________________  
 43,00 
 
01.05.02 pa Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de  
 Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de la 
 Via Verda. 
 Els treballs consisteixen en la retirada del postes de fusta i del 
 piló metàl·lic que actualment tanca la Via, per mitjans manuals, 
 amb aprofitament per una col·locació posterior, i col·locació 
 d'aquests en posició a definir per la direcció facultativa de l'obra. 
 S'inclouen els treballs de reparació del paviment, la formació de 
 pous, la creació de daus de formigó en massa i l'ancoratge 
 d'aquests postes de fusta i piló. 
 S'inclou la recollida de restes i la retirada a abocador autoritzat. 
  
Act0010 Piló accés a la Via Verda 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 



AMIDAMENTS  
MILLORA DE LA MOBILITAT I L'ACCESSIBILITAT A LA VIA VERDA 

  
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 4  

CAPITOL 02 ADAPTACIÓ TRAM  
SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PREVIS  
 
02.01.01 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.t  
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de 
 gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
 trencador i càrrega sobre camió 
Act0020 Paviment via verda 1 202,10 2,50 505,25 
Act0020 1 54,40 2,50 136,00 
Act0020 1 17,00 2,50 42,50 683,75 
  __________________________________________  
 683,75 
 
02.01.02 m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.  
 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans 
 mecànics i càrrega mecànica sobre camió 
Act0020 Tram inicial  
Act0020 Vehicles 1 761,07 0,30 228,32 
Act0020 Bicicletes 1 399,82 0,30 119,95 
Act0020 Tram mig  
Act0020 Vehicles 1 207,86 0,30 62,36 
Act0020 Bicicletes 1 109,03 0,30 32,71 
Act0020 Tram final  
Act0020 Vehicles 1 51,00 0,30 15,30 
Act0020 Bicicletes 1 42,50 0,30 12,75 
Act0020 Cruce de vehicles  
Act0020 1 17,00 3,50 0,30 17,85 
Act0020 1 25,00 3,50 0,30 26,25 515,49 
  __________________________________________  
 515,49 
 
02.01.03 u Enderroc de perico de pas d'obra ceràmica.  
 Enderroc de pericó de pas d'obra ceràmica. Es retirarà la trapa 
 metàl·lica existent per poder reutilitzar-la. 

  
Act0020 Perico de pas subministrament 1 1,00 1,00 
 aigua a Bot  
  __________________________________________  
 1,00 
 
02.01.04 u Pericó de pas.,p/tapa regist.,90x90cmx60cm,maó calat 29x14x10cm,m  
 Pericó de pas per a tapa registrable, de 90x90 cm i 60 cm de 
 fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada 
 amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 
 l i lliscada interiorment. Es reutilitzarà la trapa retirada amb 
 anterioritat. 
  
Act0020 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPITOL 02.02 MOVIMENT DE TERRES  
 
02.02.01 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM  
 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació 
 del 95% del PM 
Act0020 Tram inicial  
Act0020 Vehicles 1 761,07 761,07 
Act0020 Bicicletes 1 399,82 399,82 
Act0020 Tram mig  
Act0020 Vehicles 1 207,86 207,86 
Act0020 Bicicletes 1 109,03 109,03 
Act0020 Tram final  
Act0020 Vehicles 1 51,00 51,00 
Act0020 Bicicletes 1 42,50 42,50 
Act0020 Cruce de vehicles  
Act0020 1 17,00 3,50 59,50 
Act0020 1 25,00 3,50 87,50 1.718,28 
  __________________________________________  
 1.718,28 
 

SUBCAPITOL 02.03 PAVIMENTS  
02.03.01 m2 Paviment bitum.cont.calent PA-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha  
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
 composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum 
 modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall 
 per a una capa de trànsit de 4 cm de gruix 
  
Act0020 Tram inicial  
Act0020 Vehicles 1 761,07 761,07 
Act0020 Bicicletes 1 399,82 399,82 
Act0020 Tram mig  
Act0020 Vehicles 1 207,86 207,86 
Act0020 Bicicletes 1 109,03 109,03 
Act0020 Tram final  
Act0020 Vehicles 1 51,00 51,00 
Act0020 Bicicletes 1 42,50 42,50 
Act0020 Cruce de vehicles  
Act0020 1 17,00 3,50 59,50 
Act0020 1 25,00 3,50 87,50 1.718,28 
  __________________________________________  
 1.718,28 
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SUBCAPITOL 02.04 PROTECCIONS  
 
02.04.02 u Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75  
 Subministrament i col·locació de balisa flexible tipus fita H75 
 sèrie BASF o similar, fabricada per injecció amb elastòmers 
 especialitzats d'alta flexibilitat i resistència, estabilitzats a la llum 
 (anti UV, amb la base soldada als fust per termofussió, protegida 
 per un disc estampat en acer galvanitzat reblat en 8 punts (disc de 
 repartiment de la càrrega d'impacte innextraible i indeformable), 
 amb bandes blanques de film reflexiu flexible Classe 2, fixades 
 mecànicament a la balisa. 
 El sistema d'instal·lació consistirà en: amb tac d'expansió de 
 18x150 mm, amb tirafons d'acer M12 (sense adhesiu) o amb tac 
 metàl·lic-químic amb cargol curt M12 fixable amb adhesius. 
 Color a definir per la direcció facultativa i la propietat. 
 Amb conformitat a l'exigit a la norma UNE 13536398. 
 Completament instal·lat. 
  
Act0010 Tram inicial 80 80,00 
Act0010 Túnel 8 93 93,00 
Act0010 Tram mig 22 22,00 
Act0010 Túnel 7 109 109,00 
Act0010 Reserva 15 15,00 319,00 
  __________________________________________  
 319,00 
 
02.04.03 u Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de vehic  
 Subministrament i col·locació de piló per tancar el pas de 
 vehicles al tram de la Via en que no estigui permès el seu pas. 
 S'inclou la el moviment de terres i la confecció del dau de formigó 
 on anirà ancorat aquest piló. 

  
Act0020 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
 

SUBCAPITOL 02.05 VARIS  
 
02.05.01 pa Partida alçada per moviments de senyal en l'àmbit de l'actuació.  
 Partida alçada per moviments de senyals en l'àmbit de l'actuació, 
 així com de moviment de tanca existent al tram i tall d'arbres. 
  
Act0020 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
 
02.05.02 m Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base  
 Aplicació de protector curatiu i preventiu de la fusta amb base de 
 dissolvent incolor desaromatitzat. Per tot tipus de fusta, 
 massissa o contraxapades, velles o noves, utilitzades en fusteria 
 d'armar (bigues, pèrgoles, etc.) o de taller (marcs, portes, 
 finestres, etc.). 
 S'ha d'aplicar en fustes seques superficialment amb una quantia 
 d'humitat no superior al 20%. 
 S'aplicarà polvoritzat, saturant la fusta de producte, amb motxilla 
 manual. 

  
Act0010 Tanca 1700 1.700,00 1.700,00 
  __________________________________________  
 1.700,00 
 
02.05.03 pa Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalitzaci  
 Partida alçada pel subministrament i col·locació de senyalització 
 informativa del tram compartit. 
 La senyalització consistirà en dos cartells de dimensions 
 1500x1000 amb indicació del tram compartit i dos cartells més de 
 dimensions 900x600 amb indicacions de fi del tram compartit. 
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 S'inclou els pals d'acer galvanitzat de suport així com els 
 ancoratges necessaris. 
 La instal·lació es realitzarà amb daus de formigó en massa que 
 també s'inclou al preu. 
 Completament instal·lat. 
  
Act0010 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
 
02.05.04 pa Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent  
 Partida alça per treballs de canvi d'ubicació de tanca existent per 
 canvi del traçat (creació d'espais d'encreuament de vehicles). 
 Els treballs consistiran en la retirada de la tanca existent per 
 mitjans manuals amb abassegament per posterior aprofitament i 
 recol·locació en nou emplaçament. S'inclou nou material en cas 
 de necessitat per motius de dimensions del nou emplaçament. 
 La col·locació de la tanca es realitzarà sobre daus de formigó en 
 massa, també inclosos al preu de la partida. 

  
Act0010 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
 
02.05.05 m Pintat faixa discontínua 10cm 2/1,reflectora,màquina  
 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb 
 pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada 
Act0010 Primer tram 2 202,10 404,20 
Act0010 Túnel 8 2 140,00 280,00 
Act0010 Tram mig 2 54,40 108,80 
Act0010 Túnel 7 2 164,00 328,00 
Act0010 Tram final 2 17,00 34,00 1.155,00 
  __________________________________________  
 1.155,00 
 
02.05.06 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 
 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 
Act0010 Senyals de velocitat 10 Km/h 6 6,00 6,00 
  __________________________________________  
 6,00 
 
02.05.07 u Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,60x90cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, 
 per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 
Act0010 Senyal informació 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
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CAPÍTOL 01 CONSTRUCCIÓ PASSAREL·LA  
SUBCAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS  
 
01.01.01 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam. 112,50 2,15 241,88 
 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans 
 mecànics i càrrega sobre camió 
 
01.01.02 m3 Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega 1,88 10,90 20,49 
 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, 
 amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 
 
01.01.03 m3 Estesa+picon.sòl toler.g<=25cm,95%,corró,humect. 75,00 2,85 213,75 
 Estesa i piconatge de sòl tolerable, en tongades de 25 cm de 
 gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró 
 vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació 

  ________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS ..........................  476,12 
 
SUBCAPÍTOL 01.02 ESTRUCTURES  
APARTAT 01.02.01 FONAMENTS  
 
01.02.01.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió 5,20 9,91 51,53 
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 
 granulat 40 mm, abocat des de camió 
 
01.02.01.02 m3 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa,camió 2,72 77,40 210,53 
 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
 grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
 
01.02.01.03 kg Acer b/corrugadaB 500 S,>= 500N/mm2,D<=16mm,p/armadura rasa/pou 48,66 1,19 57,91 
 Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 
 N/mm2, en barres de diàmetre16 mm com a màxim, per a 
 l'armadura de rases i pous 

  ________  
 TOTAL APARTAT 01.02.01 FONAMENTS ......................................  319,97 
 
APARTAT 01.02.02 ESTRUCTURES  
 
01.02.02.01 m3 Formigó p/pilar columna, HA-25/P/20/IIa, cubilot 5,60 102,79 575,62 
 Formigó per a pilars columna, HA-25/P/20/IIa, de consistència 
 plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
 cubilot 
 
01.02.02.02 kg Acer b/corrugada B 500 S,D<=16mm,p/armadura pilar 221,20 1,19 263,23 
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, 
 de diàmetre fins a 16 mm, per a l'armadura de pilars 
 
01.02.02.03 m2 Muntatge+desmunt.encofrat bastidor+fenòl.,pilar rect.,form.vist, 33,60 22,64 760,70 
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics 
 modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, 
 per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3,5 m 
    
 TOTAL APARTAT 01.02.02 ESTRUCTURES ..................................  1.599,55 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02 ESTRUCTURES.................................  1.919,52 
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SUBCAPÍTOL 01.03 PAVIMENTS  
 
01.03.01 m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.100%PM 15,00 23,66 354,90 
 Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora i piconatge 
 del material al 100 % del PM 
 
01.03.02 m2 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF 187,50 2,09 391,88 
 Tratamiento superficial con microaglomerado en frío tipo MICROF 
 11 sup. C60BP5/P6 MIC, con una dotación media de 12 a 15 
 kg/m2 y betún residual del 5 a 7 %, colocado con medios 
 mecánicos. 
 Criterio de medición: m2 de superficie medida según las 
 especificaciones de la DT. 
 Este criterio incluye la preparación de la superficie que ha de 
 recibir el tratamiento superficial, exceptuado el agua. 
     
 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03 PAVIMENTS ......................................  746,78 
 
SUBCAPÍTOL 01.04 PASSAREL·LA  
 
01.04.01 u Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m 1,00 26.761,75 26.761,75 
 Subministrament i col·locació de passarel·la de fusta de 19x2 m 
 per ús peatonal. 
 Passarel·la  de pinus sylvestris PEFC. ML.GL24h/sup. i 
 MA.C24/sup. Tractament classe d'ús IV abans de laminar. 
 Tractament superficial mitjançant "lasur" a porus obert tres mans 
 de color castany. Protecció per ecodiseny i peces de sacrifici 
 PS-X. Arriostrament longitudinal i Lenght Bracing i transversal 
 Bending. Dispositius de monitorització dinàmica uniaxial 
 DMD-2BT bimodal flexió torsió. Certificat de Rango de Frecuencia 
 de Vibraciones 3/sup. mitjançant assaig d'anàlisi modal 
 experimental. Farratges S275JR galvanitzats en calent i cargoleria 
 Hprotec. Antilliscament MM-1-Non-Slip. Protocol proba de càrrega. 
 Llibre de manteniment. Certificats PGA. Projecte. Fabricació. 
 Transporte i muntatge. 
  
01.04.02 u Ajudes instal·lació passarel·la. 1,00 1.000,00 1.000,00 
 Ajudes instal·lació passarel·la. 
    
 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04 PASSAREL·LA ..................................  27.761,75 
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SUBCAPÍTOL 01.05 VARIS  
 
01.05.01 m Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada 43,00 31,11 1.337,73 
 Barana amb travesser de fusta de pi de flandes tractada amb sals 
 de coure segons plec de prescripcions tècniques, amb muntants 
 embeguts de 120 cm d'altura, ancorada dau de formigó HM-20 
 incloent tots els farratges d'acer inox 316. S'inclou la formació dels 
 daus de formigó en massa així com els pous d'aquests daus.  
  
01.05.02 pa Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de 1,00 250,00 250,00 
 Treballs de canvi de posició dels postes i piló de tancament de la 
 Via Verda. 
 Els treballs consisteixen en la retirada del postes de fusta i del 
 piló metàl·lic que actualment tanca la Via, per mitjans manuals, 
 amb aprofitament per una col·locació posterior, i col·locació 
 d'aquests en posició a definir per la direcció facultativa de l'obra. 
 S'inclouen els treballs de reparació del paviment, la formació de 
 pous, la creació de daus de formigó en massa i l'ancoratge 
 d'aquests postes de fusta i piló. 
 S'inclou la recollida de restes i la retirada a abocador autoritzat. 
    
 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.05 VARIS ................................................  1.587,73 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTOL 01 CONSTRUCCIÓ PASSAREL·LA ............................................................................  32.491,90 
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